



GMINA SKRWILNO

ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, tel. 54 270 00 12, fax 54 270 02 14.

Powiat rypiński, woj. kujawsko-pomorskie

REGON 910866755

NIP 8921453887

e-mail: gmina@skrwilno.pl

www.bip.skrwilno.pl

Skrwilno, dnia 29 stycznia 2020 roku

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **RI.271.1.2020.AS**

Nazwa zadania: „**Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Skrwilnie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi oraz utworzeniem Gminnego Domu Kultury.**”

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 - EFRR

Część I zamówienia – Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Skrwilnie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części I zamówienia w wysokości: **2.134.934,76 zł brutto**.

GMINA SKRWILNO informuje, że w dniu **2020.01.29** o godzinie **12¹⁰** odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Adres wykonawcy	Cena brutto (zł)	Okres gwarancji (m-ce)
			Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	Sołdański Paweł SOL-BET Usługi Remontowo- Budowlane	ul. Targowa 37 09-200 Sierpc	1.988.000,00	60
			31.05.2021 r.	Na podstawie faktury końcowej na rachunek bankowy
2.	ZOBII BUD Sp. z o.o. S.K.	ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 8/45 09-200 Sierpc	2.131.602,76	60
			31.05.2021 r.	Na podstawie faktury końcowej na rachunek bankowy
3.	FPW PAP – BUD Jacek Papierowski	ul. Witosa 3, 09-204 Rościszewo	2.370.000,00	60
			31.05.2021 r.	Na podstawie faktury końcowej na rachunek bankowy
4.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech	Ul. Dębowa 37, Maszewo Duże 09-400 Płock	1.955.700,00	60
			31.05.2021 r.	Na podstawie faktury końcowej na rachunek bankowy



G M I N A S K R W I L N O

ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, tel. 54 270 00 12, fax 54 270 02 14.

Powiat rypiński, woj. kujawsko-pomorskie

REGON 910866755

NIP 8921453887

e-mail: gmina@skrwilno.pl

www.bip.skrwilno.pl

Część II zamówienia – Utworzenie Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części II zamówienia w wysokości: **739.554,18 zł brutto**.

GMINA SKRWILNO informuje, że w dniu 2020.01.29 o godzinie 12¹⁰ odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Adres wykonawcy	Cena brutto (zł)	Okres gwarancji (m-ce)
			Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	Sołdański Paweł SOL-BET Usługi Remontowo- Budowlane	ul. Targowa 37 09-200 Sierpc	720.000,00	60
			31.10.2020 r.	Na podstawie faktury końcowej na rachunek bankowy
2.	Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech	Ul. Dębowa 37, Maszewo Duże 09-400 Płock	685.110,00	60
			31.10.2020 r.	Na podstawie faktury końcowej na rachunek bankowy
3.	FPW PAP – BUD Jacek Papierowski	ul. Witosza 3, 09-204 Rościszewo	695.000,00	60
			31.10.2020 r.	Na podstawie faktury końcowej na rachunek bankowy

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu „ Informację o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem informacji, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Kolczyński

Kierownik Zamawiającego